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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L’insécurité alimentaire en Mauritanie est un problème chronique et étroitement lié aux intempéries, les 5 dernières années oscillent entre 21 et 31% de la population en période de soudure ou entre récoltes et le taux de malnutrition aiguë globale chez les enfants de moins de 2 ans varie entre 11 et 13%.
D'autre côté, la Mauritanie est l'un des pays avec les plus grandes ressources de pêche au monde, mais les niveaux de consommation nationale sont très faibles, principalement en raison de l'éloignement et du manque de communication entre la côte et l'intérieur, qui a façonné une société principalement consommatrice de viande, de denrées alimentaires économiquement non accessibles à tous et générant une alimentation pauvre en protéines pour larges couches de la population pauvre du pays.
Le code de la pêche prévoit la rétention de 2% des captures des navires industriels détenteurs d'une licence de pêche pélagique, ces poissons déjà congelés à bord, ainsi que les réquisitions faites par la surveillance maritime, sont la ressource avec laquelle la SNDP compte pour sa distribution et vente subventionnée. L'entreprise dispose actuellement d'un important réseau logistique au niveau des plus grandes capitales des régions du pays, ainsi que des moyens de transport qui relient les plateformes.
Cependant, dans certaines capitales régionales la capacité de stockage - assurée provisoirement par des containers frigo, reste en deçà des besoins des populations et constitue de ce fait un handicap majeure à la politique de redistribution des produits. Pour combler ce déficit la SNDP a sollicité de I'AECID (Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement) le financement d’un projet de construction de (cinq) 5 centres logistiques, à implanter dans les villes de Rosso, Aleg, Zouerate, Atar et Akjoujt.

Dans le cadre de l'exécution de ce projet, il a été décidé de procéder à la présente consultation pour le recrutement d’un bureau d’étude ou d’un consultant pour la réalisation des prestations de maitrise d’œuvre et de suivi des travaux de construction de ces (cinq) 5 centres logistiques. 
SNDP
AECID
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II. OBJECTIFS

2.1. Objectif général de la prestation

Le bureau d’étude ou le consultant (l’ingénieur-conseil) à recruter aura pour mission le suivi des travaux de construction des plateformes d’Aleg, Rosso, Akjoujt, Atar et Zouérat conformément aux cahier de charges et de spécifications techniques. Il aura pour fonction de s’assurer que les travaux sont exécutés conformément aux conditions du Marché passé avec l’Entreprise, notamment dans les règles de l’art et les délais contractuels, tout en veillant également à la maîtrise des coûts. A ce titre, il assurera la supervision et le contrôle des travaux de terrassements et génie civil, ainsi que des équipements pendant toute la durée des travaux et au cours des phases préparatoires et de réceptions.
Il veillera également à l’utilisation efficiente de son propre personnel, de façon à mobiliser les experts respectifs en tenant compte des exigences des chantiers.

2.2. Objectifs spécifiques

Les tâches suivantes incombent particulièrement à l’Ingénieur-conseil dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle :

OS1. Le contrôle des activités de l’entreprise sur les différents chantiers en vue de s'assurer de l'avancement normal et rationnel des travaux conformément au programme d'exécution contractuel ;
OS2. L’adaptation des plans et des détails d’exécution en tenant compte de l’emplacement des sites attribués (exposition aux vents, nature des sols, etc…)
OS3. L'approbation des plans d'exécution, des dessins et notes de calcul inspirés des centres existants ;
OS4. La vérification et l'approbation de l'implantation des travaux, chaque implantation devant faire l'objet d'un procès-verbal d'approbation, signé par l'Ingénieur de contrôle et l'Entrepreneur ;
OS5. La vérification et l'approbation des origines, de la provenance et de la conformité aux normes techniques du Marché, des matériaux de construction ;
OS6. La surveillance technique détaillée de la mise en œuvre des matériaux, de la qualité de l'exécution des Travaux et de leur conformité au Cahier des Conditions Techniques du marché en question et aux règles de l'art ;
OS7. La vérification des décomptes provisoires et du décompte définitif des travaux établis par l'Entrepreneur ;
OS8. La tenue du journal de chantier et des carnets d'attachements ;
OS9. L’élaboration du budget estimatif de l’ensemble des travaux ;
OS10. L’évaluation du coût de l’amenée de l’eau à partir du réseau SNDE le plus proche jusqu’aux Bâtiments ;
OS11. L’évaluation du coût de l’amenée de l’électricité à partir du réseau Somelec le plus proche jusqu’aux Bâtiments ;
OS12. Les propositions de préparation des réceptions provisoires ou définitives au Maître de l'Ouvrage sur demande de l'entrepreneur ;
OS13. Le contrôle du respect de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale, d’Hygiène de Sécurité et santé.	

III. Contrôle des documents d’exécution

a. Terrassements principaux :
Les plans d’exécution proprement dits sont réalisés par les Entreprises sous les directives du bureau de suivi / l’ingénieur conseil et soumis à l’approbation de ce dernier.
b. Génie Civil :
Le bureau de suivi / l’ingénieur conseil aura en charge de :
· Veiller à la remise par l’Entreprise, dans les délais requis, des plans d’exécution des ouvrages de Génie Civil (coffrage, ferraillage etc.) et des notes de calcul associés ;
· Veiller à la cohérence des plans d’exécution des ouvrages et notes de calcul associées remis avec les spécifications techniques, le DAO et ses directives puis les approuver ou les rejeter avec indication des corrections à apporter ;
·  Veiller à la remise par l’entreprise, dans les délais requis, des dossiers de réception et de recollement des ouvrages de génie civil.
c. Equipements électriques, électromécaniques 
Il s’agit, en concertation avec le MO et l’entreprise, d’étudier :
· - les dossiers de commande des équipements et les indications générales données par l’entreprise et veiller à leur conformité avec les spécifications techniques dans les marchés y afférentes ;
· - les schémas électriques et plans d’installation des équipements ;
- la cohérence des délais de fourniture et d’installation des équipements avec ceux des travaux de génie civil et veiller à leur respect afin d’éviter tout retard dans le délai d’exécutions globaux des marchés.

IV. Animation des relations avec l’Entreprise 

Le bureau/l’Ingénieur –conseil a en charge :
· La convocation et l’animation des réunions de chantier hebdomadaires (terrassement et Génie Civil) ou suivant nécessité, en présence de représentants de l’équipe du projet ; 
· Rédaction des procès-verbaux de réunion signées par les parties ;
· Tenue du journal des travaux sur lequel seront consignés quotidiennement les évènements essentiels de la vie du chantier et les instructions à l’Entreprise, il sera signé quotidiennement par l’entreprise et la mission de contrôle ; 
· Archivage et (transmission au besoin) de toutes les correspondances échangées avec les Entreprises et les fournisseurs. 
V. Elaboration des rapports de démarrage, mensuels et final des travaux 

a. Rapport de démarrage 
Il portera sur : 
· Le compte-rendu de remise à disposition des bornes et des sites ; 
· L’état de mobilisation de l’Entreprise, notamment les installations de chantier, le personnel et le matériel déployés sur le terrain et leur conformité par rapport aux Clauses du marché ; 
· Le respect des normes environnementales à l’installation du chantier ; 
· La remise du planning actualisé des travaux ; 
· La mobilisation du personnel et du matériel de la mission de contrôle
 Ce rapport devra être fourni deux (2) semaines après l’installation du chantier, en 4 exemplaires originaux. 
b. Rapports mensuels
 Le Chef de mission devra élaborer des rapports mensuels d’avancement des travaux qui seront présentés suivant le plan indicatif ci-dessous : 
· Introduction : résumé des aspects techniques et financiers essentiels du projet, plannings prévisionnels, sources de financement, dates d’entrée en vigueur. 
·  Activités du chantier : description des travaux exécutés, des modifications apportées avec leur incidence financière, des matériels approvisionnés par les Entreprises, des résultats des inspections et contrôle ; 
L’Ingénieur-conseil décrira, en particulier, les difficultés rencontrées et les délais enregistrés en comparaison avec les délais prévisionnels. 
· Aspects financiers : le Consultant donnera le détail des décomptes payés à l’Entreprise en comparaison avec les prévisions. 
·  Analyse des coûts : il procédera au suivi analytique des coûts de réalisation des travaux et des quantités mises en œuvre par ouvrage et établira les rendements obtenus à cette occasion ; 
· Activités du Contrôle des travaux : l’Ingénieur-conseil présentera l’organigramme de l’équipe de contrôle et le bilan des prestations techniques et des coûts de la mission contrôle ; 
· Activité de suivi et contrôle des mesures environnementale, sociale, d’hygiène, de sécurité et de santé : elle mettra en exergue les activités réalisées, les anomalies et les manquements, les mesures correctives et les recommandations. 
c.  Rapport final 
L’Ingénieur-conseil remettra au projet (SNDP), après la réception provisoire globale des travaux, un rapport final comprenant : 
· La présentation générale du programme des travaux de construction. 
· Un bref descriptif technique des travaux de construction, le résumé des modifications techniques entreprises avec leur justification, la présentation détaillée des travaux effectués, le bilan financier, l’historique correspondant (calendrier des réalisations, interruptions, évolution du personnel engagé, etc.) et justification des écarts éventuels par rapport aux prévisions, notamment en rapport avec les modifications apportées).
· L’analyse critique des prestations de contrôle des travaux (descriptif bref) et des travaux réalisés, tant au niveau de leur coût, leur conception et leur qualité de réalisation. 
· Le compte-rendu des réceptions provisoire et définitive. 
Le rapport final sera soumis à l’approbation de l’équipe de projet et de la coopération Espagnole qui fera ses observations dans un délai de deux (2) semaines. L’Ingénieur-conseil remettra l’édition définitive du rapport et ses annexes dans un délai de deux (2) semaines après la réception de ces observations.
d. Rapports spécifiques 
L’Ingénieur-conseil devra également élaborer des rapports spécifiques à l’occasion d’événements particuliers influant sur le déroulement des travaux
III-3. Calendrier prévisionnel des prestations Le maitre d’œuvre est tenu d’assurer sa mission de supervision jusqu’à la réception définitive des travaux prévue un an après la réception provisoire. La durée estimative de la préparation de la mission de contrôle et surveillance, et les réceptions (provisoire et définitive) est de deux (02) mois. La durée des travaux est estimée à Quatre (04) mois. Le Maitre d’œuvre établira alors sa durée d’intervention à six (06) mois maximum, y compris les réceptions.


VI. ETUDE TECHNIQUE ET FOURNITURE DES DAO

LOT N°1 :
Actualisation du dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la construction du centre logistique d’Aleg, comprenant : un hangar, des bureaux, une chambre froide d’une capacité de stockage de 20 tonnes et des annexes (local technique, loge gardien, réserve d’eau, fosses septiques et PP, mur de clôture, etc…).
       Remarque : Un dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la construction du centre logistique de Rosso, dont la capacité de stockage de 20 tonnes a été élaboré, les travaux seront exécutés conformément à ces spécifications techniques que le bureau d’études ou l’ingénieur conseil pourra réviser pour assurer un meilleur suivi des travaux.
 Elaboration des études techniques et fourniture du dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la construction du centre logistique de Rosso, dont la capacité de stockage passe de 20 tonnes initialement prévue à 40 tonnes, comprenant : un hangar, des bureaux, une chambre froide d’une capacité de stockage de 40 tonnes et des annexes (local technique, loge gardien, réserve d’eau, fosses septiques et PP, mur de clôture, etc…).
NB : Un dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la construction du centre logistique de Rosso, dont la capacité de stockage de 20 tonnes a été élaboré. La capacité de stockage passe de 20 à 40 tonnes. Le bureau de contrôle se chargera de la confection du nouveau dossier, pour inclure cette augmentation de la capacité de stockage.
LOT N°2 :
Elaboration des études techniques et fourniture du dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la construction des centres logistiques d’Atar comprenant : un hangar, des bureaux, une chambre froide d’une capacité de stockage de 40 tonnes et des annexes (local technique, loge gardien, réserve d’eau, fosses septiques et PP, mur de clôture, etc…
Elaboration des études techniques et fourniture du dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la construction des centres logistiques de Zoueirat et Akjoujt comprenant : un hangar, des bureaux, une chambre froide d’une capacité de stockage de 20 tonnes chacun et des annexes (local technique, loge gardien, réserve d’eau, fosses septiques et PP, mur de clôture, etc…

	
VII. CRITERES DE CONFORMITE ET DE QUALIFICATION DES OFFRES

6.1. Critères de conformité

Afin d’établir qu’ils possèdent les qualifications requises pour l’exécution des prestations, les candidats devront fournir les éléments de conformité suivants :

(a) Copies des documents originaux, ou copies certifiées conformes, de constitution en société ou du statut légal, du lieu d’enregistrement et du siège du BET du Candidat.
(b) Documents attestant les montants des prestations d’études et de suivi des travaux de construction effectués au cours des cinq (5) dernières années ;
(c) Documents attestant l’expérience en matière de réalisation des prestations similaires, y compris l’étendue et le montant de chacune d’elle, au cours des cinq (5) dernières années.
(d) Liste des équipements proposés pour l’exécution des missions d’études et de suivi des travaux
(e) Fournir les CV et les diplômes du personnel clé proposé conformément aux exigences spécifiées dans les TDR
(f) Disposer des équipements essentiels spécifiés dans les TDR

6.2. Critères de qualification



Pour être admis à l’attribution du marché, le Candidat devra satisfaire aux critères spécifiques de qualification minimum suivants :

· Expérience spécifique au cours des 5 (cinq) dernières années (2016-2020) :
Avoir réalisé avec succès au cours des 05 (cinq) dernières années (2016-2020), les études techniques et le DAO pour la réalisation des travaux de construction de cinq projets d’infrastructures (génie civil et charpente métallique), dont trois (03) au moins, sont similaires aux ouvrages projetés.
· Valeur des prestations réalisées au cours des 5 (cinq) dernières années
Avoir réalisé avec succès, en moyenne, au cours des cinq (05) dernières années, une valeur de prestations supérieure ou égale à 2 000 000 MRU dans le domaine spécifique sollicité. Ces prestations doivent être attestées par un Maitre d’Ouvrage public ou para public. En cas de groupement, la valeur des travaux exécutés des membres de groupement seront cumulés ; toutefois celle du chef de file doit représenter 50% de la valeur globale.
· Conditions de supervision des travaux
Pour la mission de suivi le candidat doit justifier d’une mission de supervision des travaux de construction dans des conditions similaires à celles de la mission projetée : éloignement par rapport à Nouakchott, dispersion des sites et diversité de la composante du projet (génie civil du bâtiment, infrastructures métalliques, chambre froide….).

Ces prestations doivent être attestées par un maitre d’ouvrage public ou para public.

En cas de groupement, les expériences demandées peuvent être satisfaites par le chef de file seul ou par cumul des expériences des membres du groupement réunis

VIII. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

7.1. Prestations
Les prestations demandées pour la fourniture des DAO concernent les projets de construction de 5 (cinq) centres logistiques avec des chambres froides d’une capacité de 40 tonnes pour les centres de Rosso et Atar, et d’une capacité de 20 tonnes pour chacun des centres d’Akjoujt, Aleg, et Zouerate.

Le bureau d'étude ou le consultant élaborera 2 (deux) dossiers d’appel d’offres (DAO), pour l’'exécution des travaux conformément au modèle de l’ARMP et au code des marchés Publics, et les remettra au projet dans un délai de 20 jours à compter de la date de notification du contrat.

Les deux DAO seront constitués chacun des pièces suivantes :






7.2. Constitutives du DAO

Pièces écrites

N°1 - Avis d'Appel d'Offres ;
N°2 - Instructions aux Candidats ;
N°3 - Données particulières de l'appel d’offre ;
N°4 - Liste des formulaires ((Formulaire de renseignements sur le Candidat, Formulaire de renseignements sur les membres de groupement, Lettre de soumission de l'offre, Bordereau des prix, Modèle de garantie de soumission,...);
N° 5 - le Cahier des Prescriptions Techniques Particulières détaillant les postes suivants :
· Travaux préparatoires, démolitions (éventuellement)
· Terrassement
· Gros œuvres
· Revêtement sols et murs
· Plomberie sanitaire
· Electricité – climatisation
· Menuiserie
· Peinture
· Sécurité incendie
· VRD
N° 6 Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ; N° 7 Cadre du Devis Quantitatif Estimatif ;
N° 8 Cahier des clauses administratives générales ; N° 9 Cahier des clauses administratives particulières
N° 10 Modèle de marché et liste des formulaires (Lettre de marché Modèle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire), Modèle de garantie de remboursement d'avance (garantie bancaire), Modèle de lettre de notification d'attribution de marché ...)
N°11- Devis estimatif confidentiel par centre logistique Pièces graphiques :
Les Annexes et plans d'exécutions comprenant notamment :

· Plan de situation, de masse et d'implantation
· Plan des levées topographique et cubatures des aménagements éventuels des terrains
· Plans et détails d'architecture (vues en plan, coupes et façades, toitures, menuiserie),
· Plans et détails d'exécution du volet Génie Civil.



· Plans et détails d'exécution des charpentes métalliques (hangars),
· Plans des réseaux d'évacuation et d'alimentation des Hangars et des bâtiments (plomberie, sanitaire, assainissement) ;
· Plans d'alimentation et de distribution électrique (puissances nécessaires et appareillages divers nécessaires notamment au bon fonctionnement des chambres froides, des hangars et des bâtiments administratifs.

N.B. : Le bureau d’études ou le consultant doit tenir compte des projets déjà exécutés pour les centres logistiques de 20 et 40 tonnes.
NB : Les plans à fournir doivent inclure tous les détails nécessaires à la bonne compréhension et à la bonne exécution des ouvrages.
IX. SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX

8.1. Prestations demandées :

Les prestations de suivi, de contrôle et de supervision des travaux ont comme objectif d’assurer le bon déroulement des travaux conformément aux spécifications contractuelles et dans le respect de la qualité, des délais et des coûts, ainsi que la mise en service efficace du projet.

Le Consultant retenu agira en qualité de représentant du Maître de l’Ouvrage lors de la réalisation des contrats qui seront exécutés pour le compte du Maître de l’Ouvrage par les constructeurs et les fournisseurs. Le Consultant travaillera avec le Maître d’Ouvrage dans un esprit d’équipe et de large concertation.

Les délais de suivi des travaux sont estimés à :

· 8 mois pour l’exécution des travaux de construction des centres logistiques de Rosso et Aleg (LOT N°1)
· 10 mois pour l’exécution des travaux de construction des centres logistiques de Zoueirat, Atar et Akjoujt (LOT N°2)

Les prestations demandées s’entendent depuis la signature des contrats avec les entreprises jusqu’à la fin des périodes de garantie des ouvrages et comprendront les tâches définies ci- après :

Pour l’ensemble des travaux, le Consultant :

· Définira les méthodes de gestion, les procédures d’auscultation et le suivi budgétaire ainsi que les plannings permettant de prévoir si nécessaire des mesures correctives à prendre suffisamment en avance ;
· assurera la coordination et la maîtrise d’œuvre de l’ensemble des travaux qui le concernent, dans le respect des Normes et des Règles de l’Art ;
· Assistera le Maître d’Ouvrage dans toutes les questions relatives à l’exécution du contrat,
· Vérifiera les quantités des travaux réalisés et visera les factures émises par les Entreprises ;
· Animera les réunions de chantier, rédigera les comptes rendus de réunion, les rapports périodiques de suivi de chantier et les rapports de réception ;



· Vérifiera le système d’assurance qualité appliqué par les Entreprises au cours des travaux.

8.2. Contrôle technique des études d’exécution

Le Maitre d’ouvrage soumettra les plans et détails d’exécution fourni par le consultant à l’examen par un bureau de contrôle agréé. Le Consultant sera tenu de fournir pour ce dernier les notes de calcul et les hypothèses prises en compte, les plans, les schémas et documents du projet et s’engage à effectuer à sa charge les modifications et corrections éventuelles exigés par le bureau de contrôle.
Le lancement des marchés des travaux est subordonné aux visas des plans d’exécution par le bureau de contrôle et l’approbation du DAO par le maitre d’ouvrage.

8.3. Contrôle d’exécution des travaux sur le site

Le Consultant assurera un contrôle de l’exécution des travaux sur le site par des techniciens résidents ayant une présence permanente sur le chantier. Ces techniciens bénéficieront de l’assistance de l’équipe du Consultant basée à son siège.

Le Consultant devra :
· S’assurer que le programme des fournitures et des travaux se déroule conformément au programme prévu et prendre en cas de nécessité, après consultation du Maître de l’Ouvrage, les mesures correctives nécessaires ;
· Faire le suivi des rapports d’avaries et du remplacement correspondant du matériel endommagé ;
· Contrôler et approuver les travaux, les installations provisoires et les équipements des Entreprises ;
· Assurer la coordination, la maîtrise d’œuvre et l’inspection de tous les aspects de la construction, de la fabrication et de l’assemblage ;
· Vérifier la conformité sur les sites des plans, avec les dispositions prévues dans les contrats ;
· Interpréter et évaluer, compte tenu des méthodes de construction, les travaux complémentaires éventuels effectués par les Entreprises ;
· Adapter le cas échéant les plans et les dessins d’exécution aux conditions réelles du site
;
· Approuver les méthodes de construction des Entreprises ;
· Contrôler toutes les implantations définitives des ouvrages, réalisées par les Entreprises, à partir des plans d’implantation qu’elles fournissent ;



· Superviser l’exécution de tous les essais nécessaires pour assurer la bonne qualité de tous les matériaux utilisés dans la construction, notamment les sols, les roches, les agrégats, le ciment, etc. et faire l’analyse des résultats des essais pour s’assurer de la bonne qualité de la réalisation ;
· Vérifier les procédures de contrôle de la qualité et de la sécurité proposées par les Entreprises avec une attention particulière pour les tâches suivantes :
· Vérification des essais préliminaires aux travaux des formulations et des dosages (béton) proposés par l’Entreprise ;
· Réception des fouilles ;
· Contrôle des plans de ferraillage et des plans de montage ;
· Effectuer les contrôles nécessaires pour évaluer l’avancement des travaux et leur conformité aux normes et règlements dans les domaines de construction ;
· Suivre et contrôler les procédures de réception des équipements à effectuer sur le site par les Entreprises ;
· Recommander	toute	modification	complémentaire	éventuelle	par	rapport	aux dispositions prévues dans le contrat ;
· Rédiger les rapports mensuels d’avancement des travaux ;
· Enregistrer toutes les activités du chantier ;
· Assister le Maître d’Ouvrage dans tous les aspects contractuels avec les Entreprises (garanties, certificats d’essais, assurances, réclamations, etc.) ;
· Vérifier et diriger les mesures à prévoir en ce qui concerne la sécurité et la protection de l’environnement ;
· Recueillir toute information sur le site, dessins, croquis, pour permettre l’élaboration des plans conformes à exécution ;
· S’assurer que toutes les dispositions demandées dans le cadre du plan de gestion environnementale et sociale sont bien prises en compte par les Entreprises en charge de l'exécution des travaux.

En fin de travaux, le Consultant :

· Procédera à la pré-réception technique de tous les ouvrages et émettra les certificats correspondants en accord avec le Maître d’Ouvrage ;
· Vérifiera et approuvera les schémas conformes à exécution fournis par les Entreprises.

X. SERVICES FOURNIS PAR LE MAÎTRISE D’OUVRAGE



9.1. Unité de Gestion du Projet



La coordination du projet sera installée au siège de la SNDP. Le Consultant travaillera en collaboration avec le Coordinateur ou son représentant dûment habilité

9.2. Assistance du Maître d’Ouvrage au Consultant

Le Maître d’Ouvrage mettra à disposition du Consultant toutes les documentations en sa possession en relation avec le projet, objet des présents termes de référence.
Le Maître d’Ouvrage facilitera l’accès du Consultant aux documents et archives ainsi que les contacts avec les structures nationales en relation avec le projet, objet des présents termes de référence.
Le Maître d’Ouvrage facilitera au besoin pour le Consultant les formalités d’entrée et de sortie du personnel et du matériel du Projet au niveau des localités concernées.

XI. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS DU CONSULTANT

10.1. Equipe du Consultant.

Le Consultant mettra au point l’organigramme selon les besoins du projet. Chaque poste sera attribué à des professionnels hautement qualifiés.
Le personnel minimum à mettre en place par le Consultant est défini ci-après :
· Personnel Clé
· Chef de projet (ou Chef de mission) :
Ingénieur génie civil avec 15 années d’expérience au moins, avec une bonne expertise dans la conception, la planification, la gestion des contrats, la réalisation des études techniques et la supervision des travaux de construction relative à l’installation des chambres froides (plateformes ou centres logistiques).
· Mission d’études :
Un Ingénieur structure senior
Un Ingénieur électricité senior (y/c courant faible et sécurité) Un Topographe senior
Deux techniciens de génie civil (saisie des données, réalisation des métrés, dessins, etc.)
Ces ingénieurs et techniciens doivent avoir une expérience de cinq (5) ans, chacun dans son domaine respectif. Cette expérience doit être appuyée par des CV.
· Mission de suivi (mission sur site) : Un Ingénieur structure senior
Un Ingénieur électricité senior (y/c courant faible et sécurité) Un Topographe senior
Un Géotechnicien senior



Cinq (5) Techniciens en génie civil (pour le suivi, la saisie des données, réalisation des métrés, l’élaboration   des   PV   hebdomadaires    de    chantier, etc.), répartis    par    site.   Ces ingénieurs et techniciens doivent avoir chacun une expérience de cinq (5) ans au moins, dans le domaine du suivi des travaux de génie civil et d’infrastructures métalliques. Cette expérience doit être appuyée par des CV.

10.2. Equipements à fournir par le consultant

Pour les travaux de terrain, le Consultant doit, en plus de la location de bureaux, doit pouvoir mette à disposition :
Deux (2) véhicules 4x4, double cabine à plateau, diesel, acquis ou pris en location pour assurer les missions mensuelles des ingénieurs.
Les équipements suivants seront acquis par le consultant :
Deux appareils GPS avec logiciel et accessoires permettant restitution des données sur micro- ordinateur
Deux appareils photos numériques à haute résolution (au moins huit millions de pixel)
Deux ordinateurs portables, caractéristiques minimales : Processeur Celeron ou équivalent à 2 GHz, mémoire SDRAM 2 Go, Carte graphique Intel Extrême, Disque dur 250Go, Lecteur de disquettes, Lecteur CD-Rom 48X, Graveur de CD RW, Carte Modem 56 Kbps, Moniteur LCD 20 pouces ;
Une imprimante laser A4 de type HP LaserJet 5M ;
Une imprimante couleur à jet d’encre, format A4 et A3 ;
Une photocopieuse noir et blanc, formats A4 et A3 avec chargeur et trieuse.

XII. MODALITES DE SOUMISSION

11.1. Les candidats intéressés peuvent obtenir les termes de référence en français à l’adresse mentionnée ci-dessous pendant les heures ouvrables.
11.2. La présente consultation est ouverte aux consultants et bureaux d’études remplissant les conditions définies dans les termes de référence qui peuvent être consultés ou retirés au niveau de la cellule de coordination du projet PADPS à l’adresse suivante : 
· Siège SNDP situé au dernier feu de signalisation sur la sur la route de Nouadhibou à l’opposé du virage menant vers l’université 
· Tél :
· E-mail :
Tous les jours de travail de 09h à 15h sauf le vendredi de 09h à 11h à partir du 12 février 2021 à 9h et jusqu’au 02 Mars à 9 h30
11.3. Les offres devront être rédigées en langue « française » et devront être déposées au Secrétariat du Projet au siège de la SNDP au plus tard le 02 Mars à 09h30
            Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date indiquées ci-dessus, seront purement et simplement rejetées et retournées aux soumissionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes, en présence des représentants des Soumissionnaires qui désirent assister à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après : Siège SNDP situé au dernier feu de signalisation sur la sur la route de Nouadhibou à l’opposé du virage menant vers l’université le Mardi 02 Mars 2021 à 10h

	
XIII. GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES



	Critères d’évaluation
	Nombre de point par critère

	Conformité de l’offre aux exigences du dossier	de	consultation	(critères	de
qualification cités au point 2.1 des TDRs)
	20





	Expérience	du	soumissionnaire	dans l’exécution de missions similaires (critères de
qualification cités plus haut)
	30

	Méthodologie
	20

	Qualifications et expériences du personnel
clé proposé
	30

	Total
	100




NB : L’offre du soumissionnaire n'ayant pas atteint le seuil de 70 points ne sera pas retenue.

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse résulte d’une pondération des notes techniques et financières avec une clef de répartition 80/20, autrement dit :
· Les points attribués aux offres techniques sont multipliés par un coefficient de 0,80
· Les points attribués aux offres financières sont multipliés par un coefficient de 0,20
· Les notes techniques et financières pondérées seront additionnées pour identifier la meilleure offre, c’est à dire le meilleur rapport qualité/prix. Après classement des offres par notes pondérées, l’offre du soumissionnaire ayant obtenue la première note sera retenue.

13.1. Remise des Offres et Ouverture des plis

Les offres techniques et les offres financières seront placées dans des enveloppes séparées et sont soumises en 1 original et 3 copies chacune.

Le Candidat placera l’original de son offre technique +3 (trois) copies et l’original de son offre financière + 3 copies, dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la mention « OFFRE TECHNIQUE » et « OFFRE FINANCIERE », selon le cas.

Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure cachetée avec pour seule inscription le N° du lot et son intitulé, l’adresse du Projet et la mention : « A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis ».

Le comité d’évaluation du Client procèdera à l’ouverture des Propositions techniques en présence des représentants des Consultants qui ont choisi d’y assister

Les enveloppes des Propositions financières resteront scellées et seront conservées en lieu sûr jusqu’à leur ouverture à la date fixée par la commission d’évaluation.

A l’issue de l’évaluation technique, le maitre d’ouvrage avise les Consultants dont les propositions ont été jugées conformes aux Termes de référence et obtenues la note technique minimum de qualification (70 points) que leurs propositions financières seront ouvertes et leur indique le lieu, la date et l’heure d’ouverture des Propositions financières.
XIV. DUREE DES PRESTATIONS

La durée des prestations pour le dépôt du DAO définitif est de 30 jours à compter de la date de notification du contrat.
XV. ASSISTANCE PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

Durant la période de garantie, le Consultant répondra à partir de son siège aux questions qui lui seront adressées, soit par lettre, soit par courrier électronique.

A la fin de la période de garantie, le Maitre d’Ouvrage et le consultant effectueront une mission pour préparer la réception définitive.
XVI. MODALITE D’OFFRES FINANCIERE


16.1. Réalisation des études techniques et Elaboration des DAO


	
	


Désignation
	


Unité
	


Quantité
	


Prix unitaire (MRU)
	


Prix total en Ouguiyas
	
Prix Unitaires en lettres
	


Prix	total en lettres

	1
	Rapports
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Honoraires
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	Missions sur les
terrains
	
	
	
	
	
	






	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




16.2. Suivi et contrôle des travaux :



	
N°
	
Désignation
	
Unité
	
Quantité
	Prix unitaire (MRU)
	Prix total

	
	
	
	
	
	(MRU)

	
1
	Rapports sur le suivi et le contrôle des travaux
	
u
	
	
	

	2
	Honoraires
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