

**SOMELEC**  
**Cellule Chargée des Marchés**  
**C.C.M.**  
**Commission des Achats d'Exploitation**  
**C.A.E.**  
**Procès-verbal N° 13/CAE/2023**  
**du 28-02-2023**

-----

L'an deux mille vingt et trois et le vingt et huit février 2023 à 12 heures, la Commission des Achats d'Exploitation (CAE) de la SOMELEC s'est réunie sous la présidence de **son président par ordre, Ahmed Mahmoud MOHAMED SALEM, Conseiller Spéciale Technique**, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Ordre du Jour :**

<b>1</b>	<b>Ouvertures des offres relatives au DAO pour la Fourniture de transformateurs, des cellules, de boites de Jonctions, du matériel de quincaillerie et de supports HEA. (DAO N° 01-CA-2023).</b>
<b>2</b>	<b>Divers</b>

La Commission a reçu et ouvert en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires, 08 offres. Le dépouillement de ces offres a donné le résultat suivant :

N°	Soumissionnaires		Nombres de copies	Lettres de Soumissions	Offres Techniques	Montant de l'offre			Le delai d'execution
						En €	en US \$	en MRU	
1	Grp DES / Geniservices	Lot N°01	4	oui	oui	604 026,55 HT/HD			90 jours
		Lot N°02	4	oui	oui	668 947,47 HT/HD			90 jours
		Lot N°04	4	oui	oui	1 016 037,66 HT/HD			90 jours
2	Enerjiy Transformateur	Lot N°01	4	oui	oui	603 250 HT/HDD			90 jours
		Lot N°02	4	oui	oui	627 850 HT/HDD			90 jours
3	Puroil	Lot N°01	4	oui	oui	1 220 678,58			90 jours
		Lot N°03	4	oui	oui	566 648,35			90 jours
		Lot N°04	4	oui	oui	2 768 883,77			90 jours
		Lot N°05	4	oui	oui	1 381 736,30			90 jours
4	Eko Sinerji	Lot N°02	4	oui	oui	931 750 HTT			90 jours
5	GRP Phi Energy & Mining / DATSAN	Lot N°01	4	oui	oui		675 312 HDD/HTVA CIP magasin SOMELEC		90 jours
6	Tek Transformateur	Lot N°01	4	oui	oui		865 055 CIP entrepot SOMELEC		90 jours
		Lot N°02	4	oui	oui		709 543,45 CIP entrepot SOMELEC		90 jours
7	Soreb SA	Lot N°01	4	oui	oui			min: 25 957 334,81 TTC maxi: 40 069 212,75 TTC Rabais 1%	90 jours
8	GPR ASTOR-SEF	Lot N°01	4	oui	oui		758 567 TTC / HT / HD		90 jours
		Lot N°02	4	oui	oui		315 333 TTC / HT / HD		90 jours