

Honneur- Fraternité- Justice



**Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
Agence Nationale d'Exécution et de Suivi des Projets (ANESP)**

**Commission de Passation des Marchés
PVOUV N°03/2023**

**PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES
TECHNIQUES ET FINANCIERES**

DAON° :02/CPMP-ANESP/2023

Source de financement : BCI/MHUAT

Séance du : 03/05/2023

14

J

A

u

PV d'ouverture des offres techniques et financières

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS et le Mercredi 03 Mai à 12h :05 min, la Commission des Passation des Marchés Publics de l'ANESP, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Ismail ould Abdellahi, PRMP, **Président de la Commission**, pour procéder à l'ouverture des offres techniques et financières relatives au marché dont les caractéristiques sont les suivantes :

- **Désignation du marché : Travaux**
- **Objet du Marché : Programme de Construction et Réhabilitation des Infrastructures Scolaires -travaux de construction d'école EL Ghidiya/Tagant**
- **Mode de passation : AON**
- **Date de publication : 10/04/2023**
- Date limite fixée pour la remise des plis : 03/05/2023 à 11h : 00

Cette séance s'est déroulée en présence de Deux (02) *Représentants* des candidats

Après avoir vérifié que des plis reçus correspondent à ceux inscrits au registre spécial, la commission a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du DAON. Les constats suivants ont été faits :

- Nombre de dossiers acquis par les candidats : 04

La Commission a donc procédé à l'ouverture de Quatre (04) Plis et elle a lu à haute voix les informations consignées dans le tableau qui suit :



4

Soumissionnaire	SOCOTRADI	AGIPCO TP-ABJ	MCERE	Business Leader
Lettre de Soumission	OUI	OUI	OUI	OUI
DAO paraphé	OUI	OUI	OUI	OUI
Garantie de soumission	Montant (MRU)	125 000	125 000	125 000
DQE	Banque émettrice	BMI	BPM	BMCI
Délai	8 mois	8 mois	8 mois	8 mois
Planning	OUI	OUI	OUI	OUI
Attestation CNSS	AF	AF	AF	AF
Attestation impôts	AF	AF	AF	AF
Attestation de non faillite	-	-	-	-
Acte de groupement	-	-	-	-
	14 308 771	16 621 349.16	12 265 495	13 726 425
Montant de Soumission (MRU)	Quatorze millions trois cent huit mille sept cent soixante onze	Seize millions six cent vingt et un mille trois cent quarante-neuf virgule seize	Douze millions deux cent soixante-cinq mille quatre-vingt quinze	Treize millions sept cent vingt-six mille et quatre cent vingt cinq

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée le jour, mois et an que dessus.

Nom, fonction et signature des personnes présentes :

- | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|
| - | Ismail OULD ABDELLAHI | Président de la CPMP-ANESP |
| - | Mohamed HABIB | Membre / CPMP-ANESP |
| - | Souad CHEIKHNA | Membre / CPMP-ANESP |
| - | Amy VALL | Membre / CPMP-ANESP |

