



وزارة التنمية الحيوانية
Ministère de l'élevage
لجنة ابرام الصفقات العمومية
Commission de Passation des
Marchés Publics

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

Nouakchott, le----- في انواكشوط

Numéro----- الرقم

Le Président الرئيس



PROCÈS VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES TECHNIQUES et FINANCIERES
N°13/CPMP/ME/2024

AUTORITE
CONTRACTANTE : PRAPS - 2

DAO : Travaux de réhabilitation de 800 ha de
périmètres irrigués villageois au Brakna en
quatre lots distincts.

SOURCE DE
FINANCEMENT : Crédit IDA N°796 - MR

SEANCE DU : 07/03/2024

L'an deux mille Vingt-et-quatre, le Jeudi 07 Mars 2024 à 12 heures 00, la Commission de Passation des Marchés Publics du ME s'est réunie sous la présidence de Monsieur Hasni OULD BASSID, Personne Responsable des Marchés Publics du ME à l'effet de procéder à l'ouverture des offres relatives au dossier d'appel d'offre suivant :

N° DU DAO :

03/CPMP-ME/ FRAPS-2/2024.

Prestations objet du DAO :

Travaux de réhabilitation de 800 ha de périmètres irrigués villageois au Brakna en quatre lots distincts.

Mode de passation :

AON.

Date de présentation au candidat :

09/02/2024

Date limite fixée pour l'ouverture des plis :

07/03/2024

Ont assisté à cette réunion :

Les membres de la Commission du ME :

- Abdellahi OULD ABDI, Membre

Les représentants de l'autorité contractante (FRAPS II – MR) :

- Mohamed Ahmed Amou
- Cheikh Tidjani sy

La séance s'est déroulée en présence de : treize (13) représentants des candidats.

Après avoir vérifié que les plis reçus correspondent à ceux inscrits au registre spécial, la commission a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du DAO.

Les constats suivants ont été faits :

- Nombre total de plis reçus avant l'heure limite de dépôt des offres : Quinze (15)
- Nombre de plis retirés conformément à la procédure prévue dans le DAO : Néant.
- Nombre de plis substitués : Néant.

6

A

- Nombre d'offres modifiées : Néant.
- Nombre de plis reçus après l'heure limite de dépôt des offres est de : Néant.
- Observations d'un membre ou d'un représentant d'un soumissionnaire :
Néant.

La Commission a donc procédé à l'ouverture des quinze (15) plis d'offres et a lu à haute voix les informations consignées dans le tableau qui suit :

G

A

Soumissionnaire			Société : SAYMEX	Société : SOGER,BTR	Ets : MAJID
Soumission	Montant MRU TTC	Lot 1	49 485 661	53 854 588,75	40 151 280
		Lot 2	81 866 763	81 011 030,5	66 335 660
		Lot 3	95 527 871	-	73 634 644
		Lot 4	97 282 198	-	83 629 464
	Délai	Lot 1	10 mois	10 mois	10 mois
		Lot 2	10 mois	10 mois	10 mois
		Lot 3	10 mois	-	10 mois
		Lot 4	10 mois	-	10 mois
	Rabais		5 %	Néant	Néant
	Caution	Montant MRU	Lot 1	500 000	500 000
Lot 2			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lot 3			1 000 000	-	1 000 000
Lot 4			1 000 000	-	1 000 000
Banque		BMS	BMS	BMI	
Durée		Lot 1	120 j à compter du 07/03/24	120 j à compter du 07/03/24	Valable jusqu'au le 05/07/24
		Lot 2	120 j à compter du 07/03/24	120 j à compter du 07/03/24	Valable jusqu'au le 05/07/24
		Lot 3	120 j à compter du 07/03/24	-	Valable jusqu'au le 05/07/24
		Lot 4	120 j à compter du 07/03/24	-	Valable jusqu'au le 05/07/24
Ligne de crédit			Fournie	Fournie	Fournie
Attestation d'impôt			A fournir	A fournir	A fournir
Attestation de CNSS			A fournir	A fournir	A fournir
Nombre de copies reçus			DAO + Originale + 3 copies	DAO + Originale + 3 copies	DAO + Originale + 3 copies
Observations			Dans le cas de lot multiple, le montant total de l'ensemble de lots est de 238 187 493 MRU TTC	Dans le cas de lot multiple, le montant total de l'ensemble de lots est de 134 865 619,25 MRU TTC	R.A. S

E

A

Soumissionnaire			Grpmt : PAVIFORT / STLS	Société : GSC – TP	Société : GERTER Travaux agricoles
Soumission	Montant MRU TTC	Lot 1	68 933 196,7	53 510 438	34 553 229
		Lot 2	102 517 717,5	84 207 468	-
		Lot 3	122 123 925,4	97 303 940	-
		Lot 4	130 184 714	100 843 064	-
	Délai	Lot 1	10 mois	10 mois	10 mois
		Lot 2	10 mois	10 mois	-
		Lot 3	10 mois	10 mois	-
		Lot 4	10 mois	10 mois	-
	Rabais		3% si le groupement sera attributaire de deux lots	Néant	Néant
Caution	Montant MRU	Lot 1	500 000	500 000	500 000
		Lot 2	1 000 000	1 000 000	-
		Lot 3	1 000 000	1 000 000	-
		Lot 4	1 000 000	1 000 000	-
	Banque		IBM	BEA	Banque méditerranéenne (marocaine)
	Durée	Lot 1	120j à compter du 07/03/24	120 j à compter du 07/03/24 au 06/07/24	28 jours après l'expiration de l'offre.
		Lot 2	120j à compter du 07/03/24	120 j à compter du 07/03/24 au 06/07/24	-
		Lot 3	120j à compter du 07/03/24	120 j à compter du 07/03/24 au 06/07/24	-
		Lot 4	120j à compter du 07/03/24	120 j à compter du 07/03/24 au 06/07/24	-
	Ligne de crédit			Fournie	Fournie
Attestation d'impôt			Fournie par STLS	A fournir	-
Attestation de CNSS			Fournie par STLS	A fournir	-
Nombre de copies reçus			Originale + 3 copies	Originale + 3 copies	Originale + 3 copies
Observations			Dans le cas de lots multiple, Le montant total de l'ensemble des lots est de 423 759 553,6 MRU TTC	R.A. S	

Soumissionnaire			Société : AZIMA	Grpmt : TAWFIK/CGER/P ROBTP	Grpmt : SEGECI /HAWA - TP
Soumission	Montant MRU TTC	Lot 1	66 573 061	77 689 774	55 878 226,2
		Lot 2	107 316 466	115 639 533	85 793 153,1
		Lot 3	130 954 707	147 259 255	98 955 352,9
		Lot 4	126 792 689	142 410 794	115 235 502
	Délai	Lot 1	10 mois	10 mois	10 mois
		Lot 2	10 mois	10 mois	10 mois
		Lot 3	10 mois	10 mois	10 mois
		Lot 4	10 mois	10 mois	10 mois
	Rabais		Néant	Néant	Néant
	Caution	Montant MRU	Lot 1	500 000	500 000
Lot 2			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lot 3			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lot 4			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Banque		BCI	BEA	IBM	
Durée		Lot 1	Valable jusqu'au 07/07/24	120j à compter du 07/03/24 au 11/07/24	120j à compter du 07/03/24
		Lot 2	Valable jusqu'au 07/07/24	120j à compter du 07/03/24 au 11/07/24	120j à compter du 07/03/24
		Lot 3	Valable jusqu'au 07/07/24	120j à compter du 07/03/24 au 11/07/24	120j à compter du 07/03/24
		Lot 4	Valable jusqu'au 07/07/24	120j à compter du 07/03/24 au 11/07/24	120j à compter du 07/03/24
Ligne de crédit		Fournie	Fournie	Fournie	
Attestation d'impôt		A fournir	Fournie par TAWFIK / A fournir par les autres membres	Fournie par HAWA - TP	
Attestation de CNSS		Fournie	Fournie par TAWFIK / A fournir par les autres membres	Fournie par HAWA - TP	
Nombre de copies reçus		Originale + 3 copies	Originale + 3 copies	Originale + 3 copies	
Observations		R.A. S	Dans le cas de lots multiple, Le montant total de l'ensemble des lots est de 482 999 356 MRU TTC	R.A. S	

Soumissionnaire			Grpmt : CPVR - SARL // ECA	Grpmt : Smagec // THD international	Grpmt : SOC//ESB
Soumission	Montant MRU TTC	Lot 1	61 127 705	71 573 633	42 576 317,30
		Lot 2	-	105 831 801	72 301 991,80
		Lot 3	-	140 816 729	109 619 209,60
		Lot 4	-	128 193 434	95 322 840,80
	Délai	Lot 1	10 mois	10 mois	10 mois
		Lot 2	-	10 mois	10 mois
		Lot 3	-	10 mois	10 mois
		Lot 4	-	10 mois	10 mois
	Rabais		Néant	Néant	Néant
	Caution	Montant MRU	Lot 1	500 000	500 000
Lot 2			-	1 000 000	1 000 000
Lot 3			-	1 000 000	1 000 000
Lot 4			-	1 000 000	1 000 000
Banque		BMCI	BEA	BEA	
Durée		Lot 1	Valable jusqu'au le 05/07/2024	125j à compter du 07/03/2024	122j à compter du 07/03/24 au 08/07/24
		Lot 2	-	125j à compter du 07/03/2024	122j à compter du 07/03/24 au 08/07/24
		Lot 3	-	125j à compter du 07/03/2024	122j à compter du 07/03/24 au 08/07/24
		Lot 4	-	125j à compter du 07/03/2024	122j à compter du 07/03/24 au 08/07/24
Ligne de crédit			Fournie	Fournie	Fournie
Attestation d'impôt			A fournir par les deux membres du groupement	A fournir	Fournie par SOC/ A fournir par ESB
Attestation de CNSS			A fournir par les deux membres du groupement	A fournir	Fournie par SOC/ A fournir par ESB
Nombre de copies reçus			Originale + 3 copies	Originale + 3 copies	Originale + 3 copies
Observations			R.A.S	Dans le cas de lot multiple, le montant total pour l'ensemble des lots est de 446 415 597 MRU TTC	L'original de l'acte de groupement n'est pas fourni dans l'offre du soumissionnaire, des copies seulement.

Soumissionnaire			Grpmt : SAGEC// Société GBTP	Grpmt : BIS – TP // MATRA	Grpmt : ELMA FORAGES//SAOH -BTP
Soumission	Montant MRU TTC	Lot 1	54 455 392,75	65 433 860	61 559 331
		Lot 2	84 596 803	109 297 771	103 157 575
		Lot 3	100 738 674,10	132 895 421	-
		Lot 4	92 046 083,50	124 618 716	117 424 402
	Délai	Lot 1	10 mois	10 mois	10 mois
		Lot 2	10 mois	10 mois	10 mois
		Lot 3	10 mois	10 mois	-
		Lot 4	10 mois	10 mois	10 mois
	Rabais		Néant	Néant	Néant
Caution	Montant MRU	Lot 1	500 000	500 000	500 000
		Lot 2	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		Lot 3	1 000 000	1 000 000	-
		Lot 4	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Banque		BMCI	BMI	BMCI
	Durée	Lot 1	Valable jusqu'au le 05/07/24	Valable jusqu'au le 05/07/24	Valable jusqu'au le 05/07/24
		Lot 2	Valable jusqu'au le 05/07/24	Valable jusqu'au le 05/07/24	Valable jusqu'au le 05/07/24
		Lot 3	Valable jusqu'au le 05/07/24	Valable jusqu'au le 05/07/24	-
		Lot 4	Valable jusqu'au le 05/07/24	Valable jusqu'au le 05/07/24	Valable jusqu'au le 05/07/24
Ligne de crédit			Fournie	Fournie	Fournie
Attestation d'impôt			A fournir par les deux membres du groupement	A fournir par les deux membres du groupement	A fournir par les deux membres du groupement
Attestation de CNSS			A fournir par les deux membres du groupement	A fournir par les deux membres du groupement	A fournir par les deux membres du groupement
Nombre de copies reçus			Originale + 3 copies	Originale + 3 copies	Originale + 3 copies
Observations			R.A.S	R.A.S	R.A.S

LES SIGNATAIRES :


Président de la CPMP-ME :

- Hasni OULD BASSID



Les membres de la CPMP-ME :

- Abdellahi OULD ABDI



Les représentants de l'autorité contractante (PRAPS II – MR) :

- Mohamed Ahmed Amou

- Cheikh Tidjani sy