

وزارة الداخلية واللامركزية
Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation

جهة نواكشوط

Région de Nouakchott

Nouakchott, le 04 DEC 2023 نواكشوط في

N° 117-2023 الرقم

لجنة إبرام صفقات جهة نواكشوط

Commission de Passation des Marchés Publics de la Région de Nouakchott

Le Président

الرئيس

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHE

Conformément l'article 71 du décret n°2022-083 du 08 juin 2022 portant application du code des Marchés Publics, l'approbation provisoire du Marché relatif au Suivi et contrôle des travaux d'aménagement du Centre d'Enfouissement Technique de Nouakchott à Tivirit » devient définitive.

Dispositions reprises

- 1- Objet du marché :** « Marché relatif de Suivi et contrôle des travaux d'aménagement du Centre d'Enfouissement Technique de Nouakchott à Tivirit »
- 2- Numéro du Marché :** 1972/PI/012/CPMP/RN/2023
- 3- Processus d'approbation :**
 - A- Le PV d'approbation du marché par la CPMP n°27/CPMP-RN-2023 en date du 20/11/2023 ;
 - B- L'extrait du PV de la CNCMP n°98 en date du 16/11/2023 relatif à la probation du marché susmentionné ;
 - C- Lettre n° 780/MIDEC en date du 23 novembre 2023 relative à l'approbation du marché de Suivi et contrôle des travaux d'aménagement du Centre d'Enfouissement Technique de Nouakchott à Tivirit,
- 4- Mode de passation :** Entente Directe
- 5- Motifs justifiant l'entente directe :**

Motifs justifiant l'entente directe se présentent ainsi :

La Région de Nouakchott a passé le marché de contrôle et de surveillance des travaux N° 0280/S/006/CPMP/RN/2023 avec PRET le 27 avril 2023 pour un montant TTC de : 7 038 000 MRU détaillé dans le tableau suivant :

Designations	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
Phase I	Mois	4	1 495 000	5 980 000
Phase II	Mois	12	153 333	1 839 996
Total MRU TTC				7 819 996
Rabais 10%				782 000
Total après Rabais MRU TTC				7 037 996

Les activités de la prestation objet du marché précité sont notamment les études, la maîtrise d'œuvre, la conduite d'opérations, les services d'assistance technique et de maîtrise d'ouvrage déléguée.

La **phase I** dudit marché correspond à la mission de suivi et contrôle en cours jusqu'à la réception provisoire du marché des travaux au niveau du Centre d'Enfouissement Technique (marché n° 0431/T/001/CPMP/RN/2022) et la **phase II** commence à partir de la réception provisoire et prend fin dès réception définitive.

Compte tenu de l'échéance du délai des 04 mois de la **phase I**, les prestations devraient se poursuivre pour 02 mois supplémentaires pour couvrir le délai complémentaire imposé par l'augmentation des travaux et l'ajustement du délai du marché n°0431/T/001/CPMP/RN/2022 objet de l'avenant n°1 du marché n°0431/T/001/CPMP/RN/2022.

Il est à préciser que le recours au marché d'entente directe est motivé compte tenu du délai, de la spécificité des travaux, et l'expérience technique du consultant en la matière car le montant du marché complémentaire dépasse l'enveloppe de 20% admissible pour passer un avenant.

6- Montant du Marché : 4 346 996 MRU TTC

Le montant de marché d'entente directe conclu avec PRET, s'élève à 4 346 996 MRU détaillé comme suit :

Désignations	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
Phase I	Mois	2	1 495 000	2 990 000
Phase II	Mois	12	153 333	1 839 996
Total MRU TTC				4 829 996
Rabais 10%				483 000
Total après Rabais MRU TTC				4 346 996

Rappelons que le montant de la phase II fait partie du marché initial et le montant de la phase I correspond au coût des prestations durant les deux mois supplémentaires objet du marché d'entente directe.

7- L'attributaire :

Ets PRET

Identification du soumissionnaire :

Nom : Ets PRET

- **Adresse** du consultant PRET ILOT C bis Ksar Nouakchott
- **Adresse : BP 2024**

Fait à Nouakchott le 04/12/2023

Mohamed Fouad Barrada

