
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
HONNEUR – FRATERNITE- JUSTICE

PORT DE TANIT

Tanit, le 21/10/2021

AVIS GENERAL MODIFIE DES ACHATS AUX FOURNISSEURS, ENTREPRENEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES

Le Port de Tanit, en application du Code des Marchés Publics (CMP) et dans le cadre de l’exécution de son budget 2021, informe tous les fournisseurs, prestataires de services et consultants qui souhaitent être sur la base de données fournisseurs du Port de Tanit, d’introduire un dossier de candidature auprès de son Comité Interne des Achats Inférieurs au Seuil (CIAIS).

Les postulants éventuels aux appels à la concurrence qui y sont annoncés, sont priés de manifester dès à présent par écrit leur intérêt pour les contrats envisagés, en transmettant leur dossier de présentation et leurs coordonnées complètes (téléphone, e-mail), au Port.

Le dossier de candidature doit comporter :

(i) un dossier administratif présentant la raison sociale, l’adresse (contacts et lieu du siège social), les pièces administratives prouvant la légalité de son activité (ex. registre du commerce, NIF, attestation des impôts datant de moins de six mois, attestation de l’inspection du travail, toute autre pièces complémentaire selon le domaine d’intervention.).
(ii) un dossier technique précisant le domaine ou les domaines d’intérêt et justifiant la qualification pour l’exécution des missions pour lesquelles l’agent est postulant (liste et pièces justifiantes des missions semblables déjà effectuées, les attestations de satisfaction des clients et ou maîtres d’œuvre), 
(iii) les preuves justifiant sa capacité financière : attestation des banques des candidats prouvant leurs capacités à financer les actions envisagées, autres preuves 
(iv) tout autre élément d’information prouvant l’aptitude de l’agent à exécuter les missions pour lesquelles il se porte candidat. 

Catégories d’activités concernées :

1. Matériels et consommables informatiques(imprimantes, ordinateurs, onduleurs, logiciels, etc...)
2. Matériels de bureau (calculatrices, agrafeuses, etc.)
3. Mobilier de bureau (bureaux, fauteuils, chaises, etc...)
4. Fourniture de bureau (rames de papiers, cahiers, classeurs, registres, stylos, etc...)
5. Fourniture de matériel de communication (postes téléphoniques, etc...)
6. Matériel d’aménagement (climatiseurs ventilateurs, etc ...)
7. Maintenance de matériels et logiciels informatiques.
8. Travaux d’imprimerie (papiers entête, carnets à souches « reçus », ect.) 
9. Travaux de menuiserie bois et aluminium
10. Travaux de maçonnerie, de carrelage, et de plomberie
11. Garage de mécanique automobile
12. Entretien et nettoyage bâtiments
13. Cabinet d’études et conseils, ingénierie, audit, avocat, etc.
14. Agence de voyage




Dépôts de dossiers et renseignements complémentaires : Port de Tanit/ Secrétariat du (CIAIS).au siège du Port (Commune de Mhejrett, Moughataa de Bénichaab, Wilaya de l’Inchiri),
 Téléphone: +(222)28221350, ciaisdetanit@gmail.com.



Le Directeur Général 
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
HONNEUR – FRATERNITE- JUSTICE

Port de Tanit

PLAN ANNUEL DES ACHATS (PAA) POUR L’EXERCICE 2021



	Objet de la dépense
	Imputation budgétaire
	Type de contrat
	
Mode de sélection
	Coût [footnoteRef:2]estimatif [2:  La publication du montant estimé de la dépense est facultative.] 

	Date prévisionnelle
de lancement
	Date prévisionnelle d’attribution

	Investissement
	Fonctionnement
	
	
	
	
	
	

	Acquisition de matériels Bureau et Informatique
	
	Budget du Port 2021
	Contrat de fournitures
	Consultation de fournisseurs
	
	Mars 2021
	Mai 2021

	Acquisition de Mobiliers de Bureau 
	
	Budget du Port 2021
	Contrat de fournitures
	Consultation de fournisseurs
	
	Mars 2021
	
Juin 2021

	Acquisition de Mobiliers de logement
	
	Budget du Port 2021
	Contrat de fournitures 
	Consultation de fournisseurs 
	
	Mai 2021
	Juin2021

	Applications informatiques et logiciels

	
	Budget du Port 2021
	Contrat de prestation de services
	Consultation
intellectuelle
	
	Mars 2021
	Mars 2021

	Développement des Applications informatiques et logiciels
	
	Budget du Port 2021
	Contrat de prestation de services
	Consultation
intellectuelle
	
	Mars 2021
	Mars 2021

	Suivi de la construction d’une halle
	
	Budget du Port 2021
	Contrat de prestation de services
	Consultation
intellectuelle
	
	Janvier  2021
	Février 2021

	Suivi des travaux de construction de la clôture du domaine portière
	
	Budget du Port 2021
	Contrat de prestation de services
	Consultation
intellectuelle
	
	Juillet  2021
	Décembre  2021

	Mise à place d’un liaison BLR
	
	Budget du Port 2021
	Contrat de prestation de services
	Consultation de fournisseurs
	
	Mars 2021
	Mars  2021

	
Fourniture et pose d’un système automatique de gestion des accès
	
	
Budget du Port 2021
	
Contrat de prestation de services
	
Consultation de fournisseurs
	
	
Mars 2021
	
Avril  2021

	
	Divers Achats Mat. et Fournitures
	Budget du Port 2021
	Contrat de fournitures
	Consultation de fournisseurs
	
	Mars 2021
	Septembre 2021

	
	Achats Produits d'entretien 
	Budget du Port 2021
	Contrat de fournitures
	Consultation de fournisseurs
	
	Janvier 2021
	Novembre 2021

	
	Achats  de fourniture de bureau
	Budget du Port 2021
	Contrat de fourniture 
	Consultation de fournisseurs 
	
	Mars 2021
	Août  2021

	
	Fournitures & Matériels de réparation de l'usine de dessalement et de fabrique de glace
	Budget du Port 2021
	Contrat de fournitures
	Consultation de fournisseurs
	
	Janvier 2021
	Février 2021

	
	Fourniture de consommables pour l’unité dedessalement
	Budget du Port 2021
	Contrat de fournitures 
	Consultation de fournisseurs 
	
	Avril  2021
	
Avril 2021

	
	Achats Matériels Hygiène
	Budget du Port 2021
	Contrat de fournitures
	Consultation de fournisseurs
	
	Mars 2021
	Mars 2021

	
	
Collecte et évacuation des déchets solides 
	
Budget du Port 2021
	
Contrat de prestation de services
	
Consultation de fournisseurs
	
	
Mars 2021
	
Mars 2021

	
	Nettoyage de la zone de débarquement du Port

	Budget du Port 2021
	Contrat de prestation de services
	Consultation de fournisseurs
	
	Mars 2021
	Mars 2021

	
	Réalisation du bilan d’ouverture
	Budget du Port 2021
	Contrat de prestation de services
	
Consultation de fournisseurs
	
	
Janvier 2021
	
Mars 2021

	
	Entretien et réparation Matériel Informatique et de bureautique

	Budget du Port 2021
	Contrat de prestation de services
	Consultation de fournisseurs
	
	Mars 2021
	Mars 2021

	
	Entretien du réseau d'assainissement
	Budget du Port 2021
	Contrat de fournitures
	Consultation de fournisseurs
	
	Janvier 2021
	Janvier 2021

	
	
Entretiens et  Réparations Locaux du Port
	
Budget du Port 2021
	
Contrat de prestation de services
	
Consultation de fournisseurs
	
	
Janvier 2021
	
Janvier 2021

	
	Entretien usine de dessalement et fabrique de glace
	Budget du Port 2021
	
Contrat de prestation de services
	
Consultation de fournisseurs
	
	Janvier 2021
	Janvier 2021

	
	Entretien et réparation Matériel de transport
	Budget du Port 2021
	Contrat de prestation de services
	Consultation de fournisseurs
	
	Janvier 2021
	Février 2021

	
	Formation du Personnel du Port
	Budget du Port 2021
	Contrat de prestation de services
	Consultation de fournisseurs
	
	Mars 2021
	Février 2021

	
	Recrutement d’un prestataire pour l’alimentation du personnel
	Budget du Port 2021
	Contrat de prestation de services
	Consultation de fournisseurs
	
	Mars 2021
	Mars  2021

	
	Location engin pour débrailler le sable
	Budget du Port 2021
	Contrat de prestation de services
	Consultation de fournisseurs
	
	Février  2021
	Février 2021

	
	Réparations des unités de dessalement 
	Budget du Port 2021
	Contrat de prestation de services
	Consultation
intellectuelle
	
	Janvier  2021
	Janvier 2021

	
	Réparations de fabrique de glace 


	Budget du Port 2021
	Contrat de prestation de services
	Consultation de fournisseurs
	
	Janvier 2021
	Janvier  2021

	Suivi et contrôle des travaux de raccordement du Port de Tanit au réseau national d’adduction d’eau de Nouakchott.
	
	ProPE Pêche
	Contrat de prestation de services
	Consultation
intellectuelle
	
	Février 2021
	Mars 2021

	Suivi et contrôle des travaux d’électrification du site du Port de Tanit. 
	
	ProPE Pêche
	Contrat de prestation de services
	Consultation
Intellectuelle
	
	Février 2021
	Mars 2021

	Suivi et contrôle de : 
- Construction d'un foyer des marins
-Construction de la clôture du Port.
	
	ProPEPêche
	Contrat de prestation de services
	

Consultation
intellectuelle
	
	Février 2021
	Mars 2021

	Suivi et contrôle des travaux de réalisation de la voirie du port.
	
	ProPE Pêche
	Contrat de prestation de services
	Consultation
intellectuelle
	
	Février 2021
	Mars 2021

	Suivi et contrôle de la construction d’une tour à glace.
	
	ProPE Pêche
	Contrat de prestation de services
	
Consultation
intellectuelle
	
	Février 2021
	Mars 2021

	Suivi et Contrôle de la construction d'une usine de traitement et de stockage du poisson
	
	ProPE Pêche
	Contrat de prestation de services
	Consultation
intellectuelle
	
	Février 2021
	Mars 2021

	Suivi et contrôle des travaux de réalisation de l’extension du Port par la construction d'un nouveau quai de débarquement.

	
	ProPE Pêche
	Contrat de prestation de services
	Consultation
intellectuelle
	
	Février  2021
	Mars 2021

	Contrôle et suivi de la construction  d'espace(s) aménagé(s) pour les débarquements de la pêche artisanale

	
	ProPE Pêche
	Contrat de prestation de services
	Consultation
intellectuelle
	
	Février 2021
	Mars 2021

	Réalisation du balisage du chenal d’accès au Port.
	
	ProPE Pêche
	Contrat de prestation de services
	Consultation
intellectuelle
	
	Février 2021
	Mars 2021

	Suivi et contrôle de la réalisation du balisage du chenal d’accès au Port.
	
	ProPE Pêche
	Contrat de prestation de services
	Consultation
intellectuelle
	
	Février 2021
	Mars 2021

	Acquisition de matériels de conservation,  de manutention et de transport du poisson + autre matériel d'exploitation.
	
	ProPE Pêche
	Contrat de prestation de services
	Consultation
intellectuelle
	
	Février 2021
	Mars 2021

	Suivi et contrôle de la construction d’un poste de santé
	
	ProPE Pêche
	Contrat de prestation de services
	Consultation
intellectuelle
	
	Janvier 2021
	Janvier 2021

	Suivi et contrôle de la construction des latrines
	
	ProPE Pêche
	Contrat de prestation de services
	Consultation
intellectuelle
	
	Janvier 2021
	Janvier 2021

	Travaux d’aménagement voirie pour l’accès au pont-bascule
	
	ProPE Pêche
	Contrat de prestation de services
	Consultation de fournisseurs
	
	Février 2021
	Février  2021


         
	

	Réparations des Unités 1 et 2 de dessalement
	Budget 2021
	Contrat de fournitures
	Consultation de fournisseurs
	
	Mars 2021
	Mars 2021

	
	Achat des pièces de rechange pour les Unités 1 et 2 de dessalement
	Budget 2021
	Contrat de fournitures
	Consultation de fournisseurs
	
	Mars 2021
	Mars 2021

	
	Achat des produits chimiques pour les Unités 1 et 2 de dessalement
	Budget 2021
	Contrat de fournitures
	Consultation de fournisseurs
	
	Mars 2021
	Mars 2021

	
	Désensablement de la voirie et des pistes d’accès au Port 
	Budget 2021
	Contrat de fournitures
	Consultation de fournisseurs
	
	Mars 2021
	Mars 2021

	
	Entretiens et réparations des réseaux d’eau et d’électricité du Port
	Budget 2021
	Contrat de prestation de services
	Consultation de fournisseurs
	
	Octobre 2021
	Octobre 2021



Précisions: 
a- Ce plan prévisionnel est publié à titre indicatif,
b- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès du PORT DE TANIT moyennant un dossier indiquant leurs domaines d’activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
c- adresse complète du CIAIS :
Port de Tanit/ Secrétariat du CIAIS au siège du Port (Commune de Mhejrett, Moughataa de Bénichaab, Wilaya de l’Inchiri) Téléphone +(222) 28221350, Email :ciaisdetanit@gmail.com.
