

ETER

PROCÈS VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

N°002/CPMP/ETER/2022

Autorité Contractante : ETER

DAO : 003/CPMP/ETER/2022

Source de financement : ETER

Séance du : 02/01/2023

L'an deux mille Vingt-Trois, le 02 Janvier, la Commission de Passation des Marchés Publics de l'ETER, s'est réunie sous la présidence de Monsieur BA Aboubacry, Personne Responsable des Marchés Publics de l'ETER et a procédé à l'ouverture des offres techniques et financières relatives au Fourniture de 60 339m³ de Graviers Concassés réparti en 5 lots :

- Lot 1 : 43 500 m³ / Réhabilitation de la route Tintane – Aioune (18 mois)
- Lot 2 : 9 839 m³/ travaux réfection et assainissement dans les voiries de Nouakchott et de Rosso (06 mois)
- Lot 3 : 2 000 m³ / Traitement des nids de poule Zone 1 (06 mois)
- Lot 4 : 2 000 m³ / Traitement des nids de poule Zone 2 (06 mois)
- Lot 5 : 3 000 m³ / Traitement des nids de poule Zone 4 (06 mois)

Désignation du marché : 003/CPMP/ETER/2022

Prestations, objet du marché : Fourniture de Graviers Concassés

Mode de passation :

DAO

Date limite fixée pour l'ouverture des plis Lundi 02 Janvier 2022 à 12H

Après avoir vérifié que les plis reçus correspondent à ceux inscrits au registre spécial,

La commission a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du DAO. Les constats suivants ont été faits :

- Nombre total de plis reçus avant l'heure limite de dépôt des offres : 03
- Nombre de plis retirés conformément à la procédure prévue dans du DAO : Néant.
- Nombre de plis substitués : Néant.
- Nombre d'offres modifiées : Néant.
- Nombre de plis reçus après l'heure limite de dépôt des offres est de : Néant.

Cette séance s'est déroulée en présence de représentants des candidats.

Observations sur le processus ou sur le contenu de certaines offres : Néant.

Observations d'un membre ou d'un représentant d'un soumissionnaire :
Néant.

La Commission a donc procédé à l'ouverture de 03 plis d'offres et elle a lu à haute voix les informations consignées dans le tableau qui suit :

Soumissionnaire		AGRENOR	MAURIPE TP	BISTP
DAO paraphé		OUI	OUI	OUI
Caution	Montant MRU	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Banque	Bimbank	BMCI	BMI
	Validité	120 jours	120 jours	120 jours
Soumission	Montant MRU TTC	Lot 1 : 95 684 775 Lot 3 : 4 176 000	Lot 1 : 80 736 000 Lot 2 : 16 206 800,8 Lot 3 : 4 779 200 Lot 4 : 5 380 400 Lot 5 : 6 298 800	Lot 1 : 80 040 000 Lot 2 : 12 298 750 Lot 3 : 4 200 000 Lot 4 : 2 800 000
	Délai d'exécution	Lot 1 : 18 mois Lot 3 : 06 mois	Lot 1 : 18 mois Lot 2 : 06 mois Lot 3 : 06 mois Lot 4 : 06 mois Lot 5 : 06 mois	Lot 1 : 18 mois Lot 2 : 06 mois Lot 3 : 06 mois Lot 4 : 06 mois

Fait à Nouakchott, le 02/01/2023

Nom des membres de la CPMP présents :

Nom et Prénom

BA Aboubakry
Ahmed Negib NEGIB
KEBE Nadhirou
MOHAMED SAID DIAH
Faty TOURE

Statut

Président
Membre
Membre
Membre
Membre

