

PROCÈS VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

N°002/CPMP/ETER/2024

Autorité Contractante : ETER

DAO : 017/CPMP/ETER/2023

Source de financement : ETER

Séance du : 25/01/2024



L'an deux mille Vingt-Quatre et le 25 janvier, la Commission de Passation des Marchés Publics de l'ETER, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Kébé Nahirou, Président de la commission de passation des Marchés Publics de l'ETER par intérim et a procédé à l'ouverture des offres techniques et financières relatives à la location d'une centrale d'enrobé à Nouakchott.

Prestations, objet du marché : Location d'une centrale d'enrobé à Nouakchott

Mode de passation : Appel d'offre restreint

Date limite fixée pour l'ouverture des plis : Jeudi 25 janvier 2024 à 12H


Après avoir vérifié que les plis reçus correspondent à ceux inscrits au registre spécial, la commission a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du DAO. Les constats suivants ont été faits :

- Nombre total de plis reçus avant l'heure limite de dépôt des offres : 02
- Nombre de plis retirés conformément à la procédure prévue dans du DAO : Néant.
- Nombre de plis substitués : Néant.
- Nombre d'offres modifiées : Néant.
- Nombre de plis reçus après l'heure limite de dépôt des offres est de : Néant.

Cette séance s'est déroulée en présence des représentants des candidats.

- Observations sur le processus ou sur le contenu de certaines offres : Néant.
- Observations d'un membre ou d'un représentant d'un soumissionnaire : Néant.

La Commission a donc procédé à l'ouverture des 02 d'offres et elle a lu à haute voix les informations consignées dans le tableau qui suit :



Soumissionnaire		MTC	MCE
DAO paraphé		OUI	OUI
Caution	Montant MRU	1 000 000	1 000 000
	Banque	BFI	BMS
	Validité	120 Jours	120 Jours
Soumission	Montant MRU TTC	44 361 300	43 810 608
	Délai d'exécution	12 mois	12 mois
Impôt		Valide	Non Valide
CNSS		Valide	Non Valide


Fait à Nouakchott, le 25/01/2024

Nom des membres de la CPMP présents :

Nom et Prénom

Statut

KEBE Nadhirou

Président par intérim 

Ahmed Negib NEGIB

Membre 

MOHAMED SAID DIAH

Membre 

Faty TOURE

Membre 